



Legenda

- Nové elektrické vedenie
- Nové vedenie TZB - studená voda
- Nové vedenie TZB - teplá voda
- Nové vedenie TZB - odpadové potrubie

Objem stavebných prác - rekonštrukcie

- Rekonštrukcia podlahy - odstránenie existujúcej, vyrovnanie podkladu, vyhotovenie novej podlahy
- Demontáž existujúceho VZT potrubia
- Pripojenie nových umývadiel na existujúce rozvody TZB
- Pripojenie demonštračného stolu na existujúce rozvody TZB - rozvody vedené v podlahe v učebni fyziky
- Pripojenie digestora na existujúce rozvody TZB
- Demontáž existujúcich stolov v učebni
- Odstránenie existujúceho obkladu okolo umývadiel
- Vyhotovenie nového obkladu okolo umývadiel
- Domontáž krytu okolo radiátorov a spätná montáž
- Vyspravenie omietky
- Vyhotovenie maľby sten - do výšky 1,20 m bude vodou umývateľná farba a vyššie vodou neďiteľná farba biela

Objem prác elektroinštalácie - rekonštrukcie

- Privedenie el. rozvodov k data projektoru
- Demontáž existujúceho osvetlenia a montáž nového osvetlenia
- Privedenie el. rozvodov k napojeniu digestora

Zodp. o. projektu		Vypracoval	
Mgr. Art. B. Škopek		Ing. P. Sivák	
STAVEBNÍK		Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1/A, 901 01 Malacky	
STAVBA		Rekonštrukcia učebni základnej školy na Záhorackej ulici v Malackách	
DIEL - ČASŤ		STUPEŇ	
		PS	
		DÁTUM	
		02/2020	
		FORMÁT	
		A3	
		MIERKA	
		Č. VÝKRESU	
		1/50	
		5	

Učebňa chémie